

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-11

Филиала ПАО «Мосэнерго»

М. Г. Кошвер

2015 г

Ведомость объема работ
Разработка и согласование годовой программы разработки
гидроминеральных ресурсов


Наименование объекта ТЭЦ-11 филиал ПАО «Мосэнерго»
Место расположения 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 32
объекта
Фамилия, Имя и Отчество Пиминова Любовь Николаевна
представителя филиала инженер группы экологии
ПАО «Мосэнерго» с 8-495-957-16-29
указанием должности, PiminovaLN@mosenergo.ru
контактного телефона и
адреса электронной почты
Сроки выполнения сентябрь-декабрь 2016

Объем работ

№№ п/п	Наименование и содержание работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разработка программы гидрогеологических работ по эксплуатации рассолодобывающей скважины.		
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	45,0
1.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
1.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	0,5 авт. л.	4,0
1.5.	Составление графического материала	1 А4	10,0
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0
2.	Разработка программы гидродинамического мониторинга рассолодобывающей скважины.		
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0

2.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
2.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	0,5 авт. л.	3,0
2.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины.		
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0
3.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
3.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	0,5 авт. л.	3,0
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	4,0
4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования программы разработки гидроминеральных ресурсов		
4.1.	Составление первой редакции текстовой части материала I категории сложности	0,5 авт. л.	4,0
4.2.	Корректировка графического материала	10 форматок А4	10,0
4.3.	Корректировка табличного материала	10 форматок А4	6,0
5.	Согласование программы разработки гидроминеральных ресурсов в Ростехнадзоре	1 организация	1,0

Главный инженер ТЭЦ-11



В. Н. Левшин

Визы:


Начальник ССтУТ ТЭЦ-11



И. А. Ткачева


Согласовано:

Начальник службы экологии



П.В. Бублей


Куратор



Е.И. Моисейцева

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ТЭЦ-11 филиала ПАО «Мосэнерго»

 М.Г. Кошов
«___» _____ 2015 г.

СМЕТА

Разработка и согласование годовой программы разработки гидроминеральных ресурсов

ТЭЦ-11 - филиал ПАО "Мосэнерго"

№№ п/п	Наименование и содержание работы	Обоснование	Единица измерения	Количество	Цена (в ценах 1992 г.), руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка программы гидрогеологических работ по эксплуатации рассолодобывающей скважины.	Прейскурант на экспериментально- наладочные работы СПО ОРГРЭС, 1992, общая часть, приложение 2, п. 2				
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов		10 форматов А4	45,0	3 325,00	149 625,00
1.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 7	1 тема	1,0	17 100,00	17 100,00
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 8	1 тема	1,0	13 015,00	13 015,00
1.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	То же, п. 11 <i>k=0,5</i>	0,5 авт. л.	4,0	<i>55400</i> 67 070,00 <i>110200</i>	268 280,00

1.5.	Составление графического материала	То же, п. 14 <i>к=0,5</i>	1 А4	10,0	2 755,00	<i>13 775</i> 27 550,00
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
2.	Разработка программы гидродинамического мониторинга рассолодобывающей скважины.					
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же, п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
2.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 7, к=0,8	1 тема	1,0	17 100,00	13 680,00
2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 8, к=0,8	1 тема	1,0	13 015,00	10 412,00
2.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	То же, п. 11 <i>к=0,5</i>	0,5 авт. л.	3,0	<i>55 100</i> 67 070,00	<i>12 650</i> 201 210,00
2.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины.					
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же, п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
3.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 7, к=0,8	1 тема	1,0	17 100,00	13 680,00
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 8, к=0,8	1 тема	1,0	13 015,00	10 412,00
3.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	То же, п. 11 <i>к=0,5</i>	0,5 авт. л.	3,0	<i>55 100</i> 67 070,00	<i>12 650</i> 201 210,00

3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	4,0	2 755,00	11 020,00
4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования программы разработки гидроминеральных ресурсов					
4.1.	Составление <i>первой</i> редакции текстовой части материала I категории сложности	То же, п. 13	0,5 авт. л.	4,0	<i>55400</i> 29 070,00	<i>220400</i> 146 280,00
4.2.	Корректировка графического материала	То же, п. 16	10 форматов А4	10,0	1 995,00	19 950,00
4.3.	Корректировка табличного материала	То же, п. 17	10 форматов А4	6,0	1 140,00	6 840,00
5.	Согласование программы разработки гидроминеральных ресурсов в Ростехнадзоре	То же, п. 18	1 организация	1,0	9 500,00	9 500,00
	Итого:				<i>1106 009</i>	-1 410 864,00
	Итого с коэффициентом пересчета в текущие цены	K=0,172			<i>190233,55</i>	242 668,61

Составил: инженер по экологии

(Л.Н.Пиминова)

Проверил: начальник Службы Стандартов

(И.А.Ткачева)

Для 2015-2016
РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
КАМЕРАЛЬНО

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГД МЭ

С.Е. УВАРОВ

08.04.2016