

Протокол
заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго»

№ 15/16-МЭ

Дата проведения заседания 21.07.2016

город Москва

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: заседание Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго» проводится в очной форме.

НАЛИЧИЕ КВОРУМА: кворум по количеству членов Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов запросов предложений, проводимых для нужд ПАО «Мосэнерго».

РЕШИЛИ по ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго» 21.07.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов запросов предложений, проводимых для нужд ПАО «Мосэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАО «МОСЭНЕРГО»:

ВОПРОС:

О результатах открытого запроса предложений № 391-ОЗП/16-СМП на определение лучших условий на оказание услуг: «Демонтаж полезного оборудования РТС «Красный Строитель» на ТЭЦ-26 - филиале ПАО «Мосэнерго» (извещение о проведении закупки опубликовано 06.05.2016).

Срок оказания услуг: июнь 2016 года - август 2016 года.

Сведения о месте, дате, времени проведения вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 391-ОЗП/16-СМП, а также об участниках, представивших заявки на участие в открытом запросе предложений № 391-ОЗП/16-СМП на процедуру вскрытия заявок, содержатся в Протоколе вскрытия заявок, поступивших на запросы предложений, от 17.05.2016 и в Приложении к настоящему протоколу.

По результатам рассмотрения и проверки информации об участниках открытого запроса предложений № 391-ОЗП/16-СМП организатором – тендерным комитетом не было отклонено ни одной заявки участников.

РЕШИЛИ:

По просьбе инициатора закупки (служба по координации ремонта и работе с подрядчиками) отказать от проведения открытого запроса предложений № 391-ОЗП/16-СМП.

Дата подписания протокола 22.07.2016.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

Приложение к протоколу Комиссии по подведению итогов запросов предложений от 21.07.2016 № 15/16-МЭ															
№ п/п	Номер лота в ГКПЗ / Номер закупки	Заказчик (предпри- ятие, филиал, подразде- ление)	Наименование	Дата начала поставки / оказания услуг	Дата окончания поставки / оказания услуг	Дата объявления ОЗП	Дата вскрытия заявок	Кол-во уч-ков	Участник(и)	Начальная (максимальная) стоимость закупки (руб., без НДС)	Цена Участника начальная (руб., без НДС)	Решения Комиссии	Условия оплаты	Гарантийный срок/гарантия	Срок выполнения работ / оказания услуг / поставки
1	G16P102275/ 391-ОЗП/16- СМП	ТЭЦ-26	Демонтаж полезного оборудования РТС "Красный Строитель"	Июнь 2016	Август 2016	06.05.2016	17.05.2016	1	ООО "Климатрон- Строй"	1 150 823,56	1 116 298,85	По просьбе инициатора закупки (служба по координации ремонта и работе с подрядчиками) отказаться от проведения открытого запроса предложений (вопрос 1 протокола).			