

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТЭЦ-20 филиал ПАО Мосэнерго»



А.И. Истомов

« 21 » 03 2016г.

Ведомость объемов работ

Разработка и согласование годовой программы разработки гидроминеральных ресурсов

Наименование объекта: ТЭЦ-20 филиал ПАО «Мосэнерго»
 Месторасположения объекта: г. Москва, ул. Вавилова, д.13
 Фамилия Имя Отчество Васильева Светлана Юрьевна
 представителя филиала инженер
 ПАО «Мосэнерго» с (495) 957-28-91, моб. (916) 422-94-12
 указанием должности, vasilievasy@mosenergo.ru
 контактного телефона и
 адреса электронной почты:
 Срок выполнения: сентябрь - декабрь 2016 г.

№ п/п	Наименование и содержание работы	Единица измерения	Количество
1	2	4	5
1.	Разработка программы гидрогеологических работ по эксплуатации рассолодобывающей станции		
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	45,0
1.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
1.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт.л.	4,0
1.5.	Составление графического материала	1 А4	10,0
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0
2.	Разработка программы гидроминералогического мониторинга рассолодобывающей скважины		
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0
2.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0

2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
2.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт.л.	3,0
2.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины		
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0
3.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
3.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт.л.	3,0
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	4,0
4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования программы разработки гидроминеральных ресурсов		
4.1.	Составление первой редакции текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт.л.	4,0
4.2.	Корректировка графического материала	10 форматок А4	10,0
4.3.	Корректировка табличного материала	10 форматок А4	6,0
5.	Согласование программы гидроминеральных ресурсов в Ростехнадзоре	1 организация	1,0

Визы:

Начальник ССт



Т.Р. Осипова


Ведущий инженер ССт



С.Ю. Васильева

Согласовано:

Начальник службы экологии



П.В. Бублей

Куратор



Е.И. Моисейцева

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-20
филиала ПАО «Мосэнерго»

А.В. Захаренков

« » 2015 г.

СМЕТА

Разработка и согласование годовой программы разработки гидроминеральных ресурсов

ТЭЦ-20 филиал ПАО "Мосэнерго"

№ п/п	Наименование и содержание работы	Обоснование	Единица измерения	Количество	Цена (в ценах 1992 г.), руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка программы гидрогеологических работ по эксплуатации рассолодобывающей станции	прейскурант на экспериментально-наладочные работы СПО ОРГРЭС, 1992г., общая часть, прил. 2,				
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	п.2	10 форматок А4	45,0	3 325,00	149 625,00
1.2.	Обследование предприятия по программе	То же п. 7	1 тема	1,0	17 100,00	17 100,00
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же п.8	1 тема	1,0	13 015,00	13 015,00
1.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	То же п. 11	0,5 авт.л.	4,0	67 070,00 55 100	268 280,00 220 900
1.5.	Составление графического материала	То же п.14	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же п.15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
2.	Разработка программы гидроминералогического мониторинга рассолодобывающей скважины					
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
2.2.	Обследование предприятия по программе	То же п. 7, к=0,8	1 тема	1,0	13 680,00	13 680,00
2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же п. 8, к=0,8	1 тема	1,0	10 412,00	10 412,00

2.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	То же п. 11	0,5 авт.л.	3,0	67 070,00 55 100	201 210,00 165 300
2.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же п. 15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины					
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
3.2.	Обследование предприятия по программе	То же п. 7, κ=0,8	1 тема	1,0	13 680,00	13 680,00
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же п. 8, κ=0,8	1 тема	1,0	10 412,00	10 412,00
3.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности	То же п. 11	0,5 авт.л.	3,0	67 070,00 55 100	201 210,00 165 300
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же п. 15	1 А4	4,0	2 755,00	11 020,00
4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования программы разработки гидроминеральных ресурсов					
4.1.	Составление <i>первич</i> редакции текстовой части материала I категории сложности	То же п.13	0,5 авт.л.	4,0	29 070,00 55 100	116 280,00 220 400
4.2.	Корректировка графического материала	То же п. 16	10 форматок А4	10,0	1 995,00	19 950,00
4.3.	Корректировка табличного материала	То же п.17	10 форматок А4	6,0	1 140,00	6 840,00
5.	Согласование программы гидроминеральных ресурсов в Ростехнадзоре	То же п. 18	1 организация	1,0	9 500,00	9 500,00
	Итого:				139 528,4	1 410 864,00
	Итого с коэффициентом пересчета в текущие цены	К= 0,172			239 988,85	242 668,61

Начальник ССт

Т.Р. Осипова

Инженер ССт

С.Ю. Васильева

02.04.2016
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
КАМЕРАЛЬНО

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГД МЭ

С.Е. УВАРОВ

02.04.2016