

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГЭС-1 филиала ПАО «Мосэнерго»

Г.Н.Ребров

2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Разработка и согласование годовой программы ^{РАЗРАБОТКА} гидроминеральных ресурсов
ГЭС-1 филиал ПАО "Мосэнерго"

Наименование объекта

ГЭС-1 филиал ПАО «Мосэнерго»

Место расположения объекта

г.Москва, Садовническая д.11

Фамилия, Имя и Отчество
представителя филиала ПАО
«Мосэнерго» с указанием должности,
контактного телефона и адреса
электронной почты

Дементьева Юлия Владимировна

Главный специалист ССТ
8-495-957-23-52

DementyevaUV@mosenergo.ru

Сроки выполнения

Сентябрь -декабрь 2016

Объем работ

№№ п/п	Наименование и содержание работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разработка годовой программы гидроминеральных ресурсов рассолодобывающей скважины		
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	45,0
1.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
1.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0.5 авт. л.	4,0
1.5.	Составление графического материала	1 А4	10,0
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0

2.	Разработка программы гидродинамического мониторинга рассолодобывающей скважины		
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0
2.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
2.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт. л.	3,0
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	10,0
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины		
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	10 форматок А4	40,0
3.2.	Обследование предприятия по программе	1 тема	1,0
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	1 тема	1,0
3.4.	Составление текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт. л.	3,0
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	1 А4	4,0
4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования годовой программы гидроминеральных ресурсов по эксплуатации рассолодобывающей скважине		
4.1.	Составление первой редакции текстовой части материала II категории сложности	0,5 авт. л.	4,0
4.2.	Корректировка графического материала	10 форматок А4	10,0
4.3.	Корректировка табличного материала	10 форматок А4	6,0
5.	Согласование программы гидроминеральных ресурсов по эксплуатации рассолодобывающей скважины в Ростехнадзоре	1 организация	1,0

Главный инженер



А.В.Шувалов


Главный специалист ССт



Ю.В.Дементьева

Согласовано:

Начальник службы экологии



П.В. Бублей

Куратор



Е.И. Монсейцева

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГЭС-1 филиала ПАО «Мосэнерго»

Г.Н.Ребров

2015 г.



СМЕТА

Разработка и согласование годовой программы гидроминеральных ресурсов ГЭС-1 филиал ПАО "Мосэнерго"

№№ п/п	Наименование и содержание работы	Обоснование	Единица измерения	Количество	Цена (в ценах 1992 г.), руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка годовой программы гидроминеральных ресурсов по эксплуатации рассолодобывающей скважины	Прейскурант на экспериментально-наладочные работы СПО ОРГРЭС, 1992, общая часть, приложение 2, п. 2	10 форматов А4	45,0	3 325,00	149 625,00
1.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же, п. 7	1 тема	1,0	17 100,00	17 100,00
1.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 8	1 тема	1,0	13 015,00	13 015,00
1.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 11 <i>к=0,5</i>	0,5 авт. л.	4,0	<i>55100</i> 67 070,00 <i>110208</i> 268 280,00	
1.4.	Составление текстовой части материала I категории сложности					

1.5.	Составление графического материала	То же, п. 14 <i>к=0,5</i>	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00 <i>43 775</i>
1.6.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
2.	Разработка программы гидродинамического мониторинга рассолодобывающей скважины					
2.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же, п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
2.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 7, $k=0,8$	1 тема	1,0	17 100,00	13 680,00
2.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 8, $k=0,8$	1 тема	1,0	13 015,00	10 412,00
2.4.	Составление текстовой части материала [категории сложности	То же, п. 11 <i>к=0,5</i>	0,5 авт. л.	3,0	<i>55400</i> 67-070,00	<i>82 650</i> 201-210,00
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	10,0	2 755,00	27 550,00
3.	Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины					
3.1.	Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов	То же, п. 2	10 форматок А4	40,0	3 325,00	133 000,00
3.2.	Обследование предприятия по программе	То же, п. 7, $k=0,8$	1 тема	1,0	17 100,00	13 680,00
3.3.	Обработка материалов обследования предприятия	То же, п. 8, $k=0,8$	1 тема	1,0	13 015,00	10 412,00
3.4.	Составление текстовой части материала [категории сложности	То же, п. 11 <i>к=0,5</i>	0,5 авт. л.	3,0	<i>55400</i> 67-070,00	<i>82 650</i> 201-210,00
3.5.	Составление таблиц и проведение расчетов по ним	То же, п. 15	1 А4	4,0	2 755,00	11 020,00

4.	Оформление материалов, предоставляемых для согласования годовой программы гидроминеральных ресурсов по эксплуатации россолодобывающей	То же, п. 13	0,5 авт. л.	4,0	55100 29-070,00	220400116-280,00
4.1.	Составление <u>перечня</u> редакций текстовой части материала II категории сложности	То же, п. 13	0,5 авт. л.	4,0	55100 29-070,00	220400116-280,00
4.2.	Корректировка графического материала	То же, п. 16	10 форматок А4	10,0	1 995,00	19 950,00
4.3.	Корректировка табличного материала	То же, п. 17	10 форматок А4	6,0	1 140,00	6 840,00
5.	Согласование программы гидроминеральных ресурсов по эксплуатации россолодобывающей скважины в Ростехнадзоре	То же, п. 18	1 организация	1,0	9 500,00	9 500,00
	Итого:				1106 009	1 410 864,00
	Итого с коэффициентом пересчета в текущие цены	K=0,172			190 233,55	242 668,61

Составил:

Ю.В.Дементьева

Директор
РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕННЫ
КАМЕРАЛЬНО

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГД №9

С.Е. УВАРОВ

08.08.2016